Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MOOY SCHILDERWERK.
Artikel 1 - Definities en werkingsfeer

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: Mooy Schilderwerk, gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Enschede, onder nummer 77077458, Mooy Schilderwerk.

b. Zakelijk opdrachtgever: een consument of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader van
de uitoefening van beroep of bedrijf aan Mooy Schilderwerk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden;

c. Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, die opdracht heeft gegeven aan Mooy Schilderwerk tot het verrichten van werkzaamheden;

d. Opdrachtgever: Zakelijk opdrachtgever en Consument als bedoeld in bovengenoemde definities b en c.

e. Overeenkomst: alle tussen de zakelijk opdrachtgever of consument en Mooy Schilderwerk gemaakte
afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door Mooy Schilderwerk.

f. Werk: Het totaal van de tussen de consument en Mooy Schilderwerk overeengekomen werkzaamheden en
levering van de daartoe te verwerken producten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn, in aanvulling of afwijking van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing op alle
tussen Mooy Schilderwerk en zakelijk opdrachtgever of consument gesloten overeenkomsten. Partijen zijn
overeengekomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomsten worden aangemerkt.
Afwijking van de bepalingen is slechts schriftelijk mogelijk.

3. Eventuele door een zakelijk opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van
toepassing op met Mooy Schilderwerk gesloten overeenkomsten, tenzij Mooy Schilderwerk schriftelijk met die
voorwaarden heeft ingestemd. Indien de voorwaarden van opdrachtgever op enig moment wel van toepassing
zijn, zijn daarnaast ook deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover de inhoud van deze
voorwaarden niet in strijd is met de voorwaarden van opdrachtgever.

Artikel 2 - Aanbod en totstandkoming overeenkomst

1. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die
voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.



2. Alle aanbiedingen van Mooy Schilderwerk zijn vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding door haar
worden herroepen indien dit onverwijld geschiedt.

3. Mondelinge afspraken en bedingen binden Mooy Schilderwerk eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn
bevestigd.

4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen de totstandkoming van de
overeenkomst door andere middelen te bewijzen.

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en/of in de toepasselijke prijsvormingsmethode: aanneming, richtprijs of
regie.

a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor
het werk zal worden verricht.

b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet Mooy Schilderwerk een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de
kosten van het werk.

c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet Mooy Schilderwerk een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren
(o.a. het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

6. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en Mooy Schilderwerk met instemming
van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever
geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 3 - Prijzen en prijswijzigingen

1. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op
grond van een van te voren overeengekomen vast bedrag.

2. Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is
opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door
Mooy Schilderwerk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door
haar ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.

3. Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15% mogen worden overschreden,
tenzij Mooy Schilderwerk opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere
overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te
vereenvoudigen. Mooy Schilderwerk zal binnen de grenzen van het redelijke aan zulke beperking of
vereenvoudiging moeten meewerken.

4. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op aannemingen van werk waarbij de prijs afhankelijk is gesteld van
de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk.



5. Hetgeen in dit artikel is bepaald aangaande prijzen en prijswijzigingen, is niet van toepassing op meerwerk en
stelposten.

6. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht
komen zonder dat zulks aan Mooy Schilderwerk kan worden toegerekend, zal Mooy Schilderwerk de
overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits Mooy
Schilderwerk bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke
omstandigheden.

7. Mooy Schilderwerk mag de prijs eveneens aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door
opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang, tenzij Mooy Schilderwerk de
onjuistheid der gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Mooy Schilderwerk tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de
voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk
benodigde gegevens. Als opdrachtgever aan Mooy Schilderwerk gegevens verstrekt, mag Mooy Schilderwerk
uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid
of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.

2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en Mooy Schilderwerk schriftelijk in te lichten omtrent
alle relevante omstandigheden.

3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van
Mooy Schilderwerk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen
vertraging ondervindt.

4. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde
nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening
van opdrachtgever.

5. Als is overeengekomen dat opdrachtgever het benodigde materieel beschikbaar stelt, staat opdrachtgever er
voor in dat deze voldoen aan wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.

6. Zakelijk opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat
materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.

7. Mooy schilderwerk heeft vrije toegang tot aanwezige toiletten en schaftplek op het werk.

8. Zakelijk opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade
aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

9. Zakelijk opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.



10. Zakelijk opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de
te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.

11. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft Mooy
Schilderwerk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende
kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

12. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mooy Schilderwerk het recht werkzaamheden te
laten verrichten door derden.

13. Mooy Schilderwerk is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht opdrachtgever te
waarschuwen voor onjuistheden in opdracht voor zover zij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, daaronder
begrepen de ondergrond waarop opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in door
opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

14. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede Mooy Schilderwerk in te lichten omtrent
alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de Mooy Schilderwerk niet in staat is de
opdracht in de bedoelde tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade uit te voeren.

15. Opdrachtgever is gehouden de schade ontstaan door niet naleving van de in het voorgaande lid bedoelde
verplichtingen, door hem aan de Mooy Schilderwerk veroorzaakt, te vergoeden. De nieuwe uitvoering van het
werk geschiedt wanneer de planning van Mooy Schilderwerk dit toelaat.

Artikel 5 — Termijnen en arbeidstijd

1. Overeengekomen termijnen, afgezien van betalingstermijnen, zijn nimmer fatale termijnen en geven in geen
geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Mooy Schilderwerk de gelegenheid te bieden
om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.

3. Indien Mooy Schilderwerk tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden overschreden,
doet hij hiervan mededeling aan opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.

4. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en
feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal Mooy Schilderwerk gerechtigd zijn een toeslag op de
overeengekomen prijzen in rekening te brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.

5. Wanneer Mooy Schilderwerk en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of
werkomstandigheden een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is Mooy Schilderwerk gerechtigd het
werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding voortvloeit. Mocht Mooy
Schilderwerk het werk, op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het
werk voor risico van opdrachtgever en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten
de werkzaamheden een negatief resultaat hebben.



Artikel 6 — Meer- en minderwerk

1. Ingeval van door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan
Mooy Schilderwerk slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij opdrachtgever tijdig heeft
gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij opdrachtgever die noodzaak uit
zichzelf had moeten begrijpen.

2. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;

d. de normale werktijd, met meer dan 10% wordt overschreden.

4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat
het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende
factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

5. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn
medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor Mooy Schilderwerk ten tijde van
het opnemen van het werk ter plaatse, heeft Mooy Schilderwerk het recht de prijs aan te passen in verband met
de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee
akkoord dan is Mooy Schilderwerk bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te
ontbinden. Zakelijk opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding,
Mooy Schilderwerk is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2.

6. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Mooy Schilderwerk bij de
eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet
voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Mooy Schilderwerk.

Artikel 7 - Voortijdige beéindiging

1. De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen onder
vermelding van de reden voor de opzegging.

2. De overeenkomst kan slechts door zakelijk opdrachtgever wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming
van de overeenkomst van Mooy Schilderwerk, tussentijds uitsluitend per aangetekend schrijven en wel met
vermelding van de reden van beéindiging, worden opgezegd.



3. Bij tussentijdse beéindiging van de overeenkomst door opdrachtgever en bij tussentijdse beéindiging door
Mooy Schilderwerk wegens verwijtbare handelingen van opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht Mooy
Schilderwerk te betalen:

a. de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen die voor Mooy Schilderwerk uit de
opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Mooy Schilderwerk van het reeds voltooide werk.

b. bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of te factureren werkzaamheden die ten
tijde van de beéindiging reeds waren uitgevoerd.

4. Bovenstaande laat onverlet het recht van Mooy Schilderwerk volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 - Oplevering

1. Indien Mooy Schilderwerk te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en
opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel
onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben
aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. Mooy Schilderwerken aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en
opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet
is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen
30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar
te maken aan Mooy Schilderwerk.

4. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht
tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Mooy Schilderwerk kan worden
toegerekend.

Artikel 9 - Reclames en herstel van gebreken

1. Mooy Schilderwerk is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van
oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.



2. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Mooy Schilderwerk aansprakelijk is, moet
opdrachtgever aan Mooy Schilderwerk de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te
nemen.

3. Zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na oplevering van het werk schriftelijk aan Mooy Schilderwerk
gemeld te worden.

4. Opdrachtgever kan vorderen dat Mooy Schilderwerk de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de
kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van
schadevergoeding.

5. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen zeven
dagen, nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.

6. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen
beroepen.

7. Het indienen van één of meerdere reclame(s) heft de betalingverplichting van opdrachtgever niet op.

8. Het is Mooy Schilderwerk uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van
een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of tekening een
uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het
soms dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren.

Artikel 10 — Verjaring en verval

1. Een rechtsvordering van een consument wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart na verloop van
twee jaar nadat de consument heeft geprotesteerd of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van het gebrek.

2. Elke vordering tot schadevergoeding van de consument vervalt, indien zij niet binnen één maand na het
constateren van de schade schriftelijk aan Mooy Schilderwerk kenbaar is gemaakt en indien zij niet binnen twee
jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

3. Het recht op reclame voor een zakelijk opdrachtgever verjaart na verloop van één jaar na beéindiging van de
werkzaamheden of oplevering van het werk.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

1. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is Mooy Schilderwerk voor deze
onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder haar
leiding geschiedt.



2. Mooy Schilderwerk dient ingeval van gebreken waarvoor zij aansprakelijk is door opdrachtgever in de
gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvioeiende schade te
beperken of op te heffen.

3. Mooy Schilderwerk is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder
gevolgschade en bedrijfsschade.

4. Mooy Schilderwerk is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar
niet-leidinggevende ondergeschikten.

5. Mooy Schilderwerk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.

6. Opdrachtgever vrijwaart Mooy Schilderwerk van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door
Mooy Schilderwerk verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben
geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

7. In geval van aansprakelijkheid van Mooy Schilderwerk is Mooy Schilderwerk nimmer gehouden een hoger
bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW)
van de betreffende werkzaamheden waardoor de schade zou zijn veroorzaakt. In elk geval is de
aansprakelijkheid van Mooy Schilderwerk te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar
aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uit zal keren, waarbij meerdere oorzaken gezamenlijk
als één schade veroorzakende gebeurtenis worden beschouwd.

8. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden Mooy
Schilderwerk van dit risico te vrijwaren.

9. Elke vordering tot schadevergoeding van de zakelijk opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen
één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden,
schriftelijk aan Mooy Schilderwerk is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte
aanhangig is gemaakt.

10. Mooy Schilderwerk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Mooy Schilderwerk is uitgegaan van
door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter
beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij Mooy Schilderwerk haar
waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.

12. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op
het werk bevinden.



Artikel 12 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhinderen en die niet aan Mooy Schilderwerk zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen: nadelige
weersomstandigheden zoals (maar niet uitsluitend) sneeuw en vorst, tekort aan personeel bij Mooy Schilderwerk,
stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van Mooy Schilderwerk, een
algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene
vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.

2. Mooy Schilderwerk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht
veroorzaakt intreedt nadat Mooy Schilderwern zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. In geval van overmacht heeft Mooy Schilderwerk het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de
verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat. Indien Mooy Schilderwerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, is Mooy Schilderwerk gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de
reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige
waarde heeft.

Artikel 13 - Betaling en rente

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze veertien
dagen is opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van Mooy Schilderwerk op opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.

2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per
maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.

3. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever is met de betaling van een termijn in
gebreke, is Mooy Schilderwerk, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat
opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van
opdrachtgever op Mooy Schilderwerk.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, dan wel in geval
opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf in een
andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn
woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar
zijn.

6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de
tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat
deze betrekking heeft op een latere factuur.



7. Mooy Schilderwerk is gerechtigd alle - zowel in als buiten rechte — te maken kosten op opdrachtgever te
verhalen die zij dient te maken ter voldoening van haar vordering, waarbij de buitengerechtelijke kosten in relatie
tot de zakelijk opdrachtgever op voorhand worden vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met
een minimum van € 300,--.

Artikel 14 - Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Mooy Schilderwerk op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit de
overeenkomst voortvloeit;

b. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Mooy Schilderwerk omstandigheden ter kennis komen die
goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

c. indien Mooy Schilderwerk opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Mooy Schilderwerk gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen,
alsmede de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van deze overeenkomsten geleverde goederen terug te
vorderen.

Artikel 15 - Eigendoms- en auteursrechten

1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden
die Mooy Schilderwerk bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht
of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

2. Mooy Schilderwerk heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en
verveelvoudiging van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp die worden
bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan
opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van Mooy
Schilderwerk te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mooy Schilderwerk.

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van
rente en kosten, blijven door Mooy Schilderwerken geleverde goederen de uitsluitende eigendom van Mooy
Schilderwerk.



2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te
verpanden of te vervreemden of om, voor zover van toepassing, tot montage over te gaan. Indien derden enig
recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om Mooy Schilderwerk zo snel als
mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud
ten behoeve van Mooy Schilderwerk rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van
de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.

3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal
doen, is Mooy Schilderwerk gerechtigd de geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor
opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking
te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat hij hiermee in
gebreke blijft.

Artikel 17 - Garantie

1. Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk is overeengekomen en daartoe een schriftelijk
garantiebewijs is afgegeven. Indien niet door Mooy Schilderwerk, maar door de fabrikant of een andere
leverancier garantie is gegeven is Mooy Schilderwerk bij die overeenkomst geen partij en zal zij desgewenst
slechts bemiddeling verlenen bij de afwikkeling van de garantieclaim.

2. Als Mooy Schilderwerk garantie geeft op schilderwerkzaamheden, is dat altijd een aflopende garantie voor de
duur van drie jaren, waarbij in het eerste jaar na oplevering 100%, in het tweede jaar na oplevering 66,66% en in
het derde jaar 33,33% van de herstelkosten worden vergoed door Mooy Schilderwerk en uiteraard slechts indien
komt vast te staan dat aanspraak gemaakt kan worden op de garantie en het gebrek of de gebreken niet haar
oorzaak vinden in handelen of nalaten van opdrachtgever.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Mooy Schilderwerk en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Mooy
Schilderwerk. Het is Mooy Schilderwerk echter toegestaan zich te wenden tot de rechter die bevoegd is in de
woonplaats van opdrachtgever.

3. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of
mediation overeenkomen.



